

สรุปประมาณราคาค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ พร้อมติดตั้ง และเชื่อมต่อระบบ

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ : สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา

โครงการ : ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา อาคารสำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา อ.เมือง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา

กรม : สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

แบบเลขที่ : แบบโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา อาคารสำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา

แบบ ปร. 4 จำนวน 4 แผ่น


ประมาณราคาวันที่ 18 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวดงานครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งและเชื่อมต่อระบบ	932,000.00	1.0700	997,240.00	ค่า Factor F
2	หมวดงานก่อสร้างโครงสร้างรองรับแผง	202,000.00	1.3074	264,094.80	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					เงินประกันผลงานหัก 0 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่างานก่อสร้าง งานจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง และเชื่อมต่อระบบเป็นเงิน			1,261,334.80	
				คิดเป็นจำนวนเงิน	
					(ตัวอักษร) หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน

หมายเหตุ - คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 5539/2562 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ลงชื่อ

  
(นางศิริกุล ทศเวช)

ประธาน

วิศวกรชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ

  
(นายธนากร ศรีพนม)

กรรมการ

นักวิชาการพลังงานชำนาญการ

ลงชื่อ

  
(นางสาวทิวา กลั่นพุดชา)

กรรมการ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน